Marché de
maitrise d’oceuvre

Marie de SAINT PIERRE DE LAGES
Avenue de Toulouse

31570 SAINT PIERRE DE LAGES
0561837397
mairie@stpierredelages.fr

CCTP

Cahier des clauses techniques particulieres

Marché en procédure adaptée : La présente procédure adaptée ouverte est
soumis aux dispositions de l'article 27 du décret relatif aux marchés publics.

OBJET DU MARCHE ORDINAIRE :

MAITRISE D’'OEUVRE GENERALE, MISSION GEOMETRE,
ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION POUR
LFAMENAGEMENT D’UN LOTISSEMENT COMMUNAL
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Le cahier des charges se décompose comme suit:

o Diagnostic de I'opération
e Foncier Géomeétre
e Mission compléte de Maitrise d'ceuvre

MISSION I: DIAGNOSTIC DE L'OPERATION

o Etablissement d'une ou plusieurs esquisses du plan de composition faisant apparaitre la
capacité et le découpage par lot de lI'opération, ainsi que son schéma de fonctionnement et son
intégration par rapport a I'environnement existant.

e Les voies et les aménagements devront s'intégrer le mieux possible dans le paysage en
privilégiant la sécurité et la convivialité au détriment de la vitesse. Ils devront permettre la
collecte des ordures ménageres et la défense incendie.



o Le projet devra prendre en compte I'accroissement de I'imperméabilisation de la totalité du site
et proposera des solutions techniques permettant de faire face aux pics de pluviométrie
e Laréglementation en vigueur Loi sur I'eau devra étre respectée

Le plan de composition définitif sera établi a I'issu de ces différents échanges qui pourront
faire I'objet de plusieurs réunions

MISSION II: FONCIER

Mission Géomeétre

o FEtablissement du plan topographique et bornage

e Constitution du dossier de demande de permis d'aménager et dépot du dossier en mairie,
comprenant :
- plan de situation,
- notice de description du terrain et du projet d'aménagement,
- plan de I'état actuel du terrain a aménager et ses abords,
- plan de composition d'ensemble du projet coté dans les trois dimensions,
- plans voirie et réseaux divers,
- deux vues et coupes faisant apparaitre la situation du projet dans le profil du terrain actuel,
- une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche,
- une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement lointain,
- un document graphique faisant apparaitre une ou plusieurs hypotheses d'implantation de
batiments,
- un projet de reglement s'il est envisagé de compléter les régles d'urbanisme en vigueur.
e Contact administratif pour avis et consultations auprés des prescripteurs concernés.
Aprés obtention du permis d'aménager :
e Calcul du parcellaire définitif.
e Implantation des lots.
o Etablissement du Document Modificatif du Parcellaire Cadastral.
o Etablissement des plans de vente de chaque lot.

MISSION l1lI: MAITRISE D'OEUVRE

e Etablissement sur la base du projet urbanistique retenu du schéma de fonctionnement
technique de I'opération.

e Plan d'exécution des réseaux.

e Quantitatif travaux pour la consultation des entreprises.

e Analyser les offres des entreprises et s'il y a lieu les variantes a ces offres avec la commission
d'appel d'offre.

o Etablissement des dossiers de marchés travaux.

e S'assurer de la conformité des documents & produire par le ou les entrepreneurs, en application
du ou des contrats de travaux.

e S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux.

o Délivrer tous les ordres de service.

e S'assurer que les équipements en cours de realisation respectent les études effectuées



o Etablir les comptes rendus de chantier.

o Informer le Maitre de I'Ouvrage sur I'état d'avancement, de prévision des travaux et des
dépenses.

o Vérifier les projets de décomptes mensuels, le projet de décompte final et le décompte général
définitif.

e Donner un avis au Maitre de I'Ouvrage sur les réserves et l'assister en cas de litige sur
I'exécution ou le reglement des travaux.

e Organiser la réception des travaux.

e Assurer les suivis des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée.

FAIT ASAINT-PIERRE-DE-LAGES, LE 7 JUIN 2019

Lu et approuvé par le titulaire (ou le mandataire du groupement) :



